

ПРОТОКОЛ № 1 За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор

Настоящият протокол е изготвен от комисията, определен със Заповед № 1210 / 13 юли 2023 г. (четвърти), UTC+3 за Цанко Цанков Директор по Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ" - ГР. ХАСКОВО" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002 - ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“.

Обществената поръчка е обявена с Решение № F389620 / 20 юни 2023 г. (вторник) 12:57 на Цанко Цанков Директор.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за разкриване по процедурата и обявлението за обществена поръчка се публикува в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 04014-2023-0001.

На 13.07.2023г. комисията в състав:

на оценителната комисия

ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ КАЛОЯНОВ

Членове по оценка:

Милена Василева Колева

Огнян Любомиров Костадинов

пристъпи към отваряне и разгледайте следните получени оферти:

До крайния срок за получаване на оферти 12 юли 2023 г. (ср), 23:59 в платформата са постъпили оферти от потребители:

OF1365440 СТРАТБИЛД ЕООД

Добавена от СТРАТБИЛД ЕООД на 11 юли 2023 (вт), 17:38:59

OF1370564 ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД

Добавена от ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД на 12 юли 2023 (ср), 19:15:35

След узнаване на участниците, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията по подписаната декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

До края на срока за декриптиране на следните посочени оферти - 13 юли 2023 г. (четвъртък), 12:00 часа, потребителите са декриптирали офертите си:

OF1365440 СТРАТБИЛД ЕООД

- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 13 юли 2023 (четвъртък), 10:06:30

OF1370564 ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД

- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 13 юли 2023 г. (четвърти), 0:21:41

До края на срока за декриптиране на следните посочени оферти 13 юли 2023 г. (четвъртък), 12:00 часа няма кандидати, които да не са декриптирали офертите си :

Председателят на комисията декриптира и отваря получените и декриптирани от потребителите оферти, както следва:

OF1365440 СТРАТБИЛД ЕООД

Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 13 юли 2023 г. (четвъртък), 12:06:09 ч

OF1370564 ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД

Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 13 юли 2023 г. (четвърти), 12:06:49 ч

Председателят на комисията оповести условията за получаване на оферти насочващи документи, представени с офертата от всеки участник:

1.OF1365440 СТРАТБИЛД ЕООД

ЕЕДОП Вангелови Строй ООД

ЕЕДОП СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ

ЕЕДОП СТРАТБИЛД

Приложени документи за доказване на предприемачите мерки за надеждност - не е приложимо СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ

Представено е копие от документ за създаване на обединението: СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ Представени са документи по следните предложения за изпълнение на поръчката, получени с приложения съгласно образец:

Техническо предложение Образец

Редов график и ДРС

Протокол за оглед

Споразумение за Сдружение Ат. Буров

Екип за управление

Списък изпълнител на персонал Стратбилд ЕООД

Списък изпълнител на персонал Вангелови Строй ООД

Списък ИПП Стратбилд ЕООД

Списък ИПП Вангелови Строй ООД

Описание на механизация Стратбилд ЕООД

Описание на механизация Вангелови Строй ООД

БАЛАНС и ОПР Стратбилд ЕООД

БАЛАНС И ОПР Вангелови Строй ООД

Удостоверение ЦПРС Стратбилд ЕООД

Удостоверение ЦПРС Вангелови Строй ООД

ISO14001_2015

Сертификат_ISO_9001_2015

2023 Sta t bild zastrah Polica

Застраховка ПО Вангелови Строй ООД

Справка оборот Стратбилд ЕООД

Договор Стратбилд ЕООД и Будмакс

Договор Вангелови Строй ООД и Будмакс

Сертификати

Сертификати

Договори за изпълнение Стратбилд ЕООД Договори за изпълнение
Вангелови Строй ООД

Референции Вангелови Строй ООД

Декларация чл. 39 от ППЗОП Ат. Буров

Декларация чл. 39 от ППЗОП Стратиев

Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ Вангелови Строй ООД

Декларация чл. 69 от ЗПКОНПИ Стратбилд ЕООД

Декларация чл. 69 от ЗПКОНПИ Вангелови Строй ООД

Декларация чл. 102 от ЗОП Стратбилд ЕООД

Декларация чл. 102 от ЗОП Вангелови Строй ООД

2. OF1370564 ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД

Отчет за приходи и плащания за 2020 година

Отчет за приходи и плащания за 2021 година

Отчет за приходи и плащания за 2022 година

ЕЕДОП

Приложени документи за доказване на предприемачите мерки за надеждност - Декларация за спазени данъчни задължения.

Декларация за липса на обединение

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

ЛИНЕЕН ПЛАН ГРАФИК

ОЦЕНКА НА РИСКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ РЕСУРСИ ПО ДЕЙНОСТИ

Техническо предложение Комисията разглежда представените документи по чл. 39, ал. 2 и ал.3 от ППЗОП

1. OF1365440 СТРАТБИЛД ЕООД

Комисията извършва проверка на представените от потребителите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В конкретния случай кандидатът на СТРАТБИЛД ЕООД е подал документи, като участник в обединението СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ, в което участват СТРАТБИЛД ЕООД и Вангелови Строй ООД. Независимо, че офертата е известна само от един участник от обединението, приложените от кандидата документи недвусмислено се считат, че офертата по поръчката е отправена от СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ. В тази насока е и утвърдена практиката на КЗК. Подобен казус е разгледан в **Решение № 103 от 2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията**.

Във връзка с горното, тази комисия счита, че участникът е обединение - СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ по смисъла на чл. 357 и следващите от Закона за задълженията и договорите със съдружници: „СТРАТБИЛД ЕООД и Вангелови Строй ООД, като съгласно клаузите на представените от участниците Договор за създаване на обединение, това се представлява от Захари Петев Стратиев.

Съобразно направената справка чрез сайта на Търговския регистър към Агенцията по вписванията за актуално на дружеството /съдружници в обединението/, комисията установи, че управител на СТРАТБИЛД ЕООД е Захари Петев Стратиев, а Вангелови Строй ООД има двама управители: Светлозар Асеновгелов и Елизар Асеновгелов представляват състояние Вангелов с начин на съвместно и отделно. В списъка на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП в заявка за участие, участникът е посочил задължени лица: Захари Петев Стратиев-представляващ СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ, Светлозар Асенов Вангелов и Елизар Асенов Вангелов – управители и съдружници на Вангелови Строй ООД, Захари Петев Стратиев управител и едноличен собственик на капитала на СТРАТБИЛД ЕООД. Представени са от участници 3 /три/ броя еЕЕДОП-и за СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ,

Комисията счита, че по отношение на потребителите са налице изискуемите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, ЕЕДОП за съответствие със законите и условията на възложителя, за всеки от участниците от обединението.

Комисията счита, че по отношение на потребителите с налице изискуемите по чл.39, ал.3 от ППЗОП за съответствие с изискванията на личното състояние и критериите за подбор на съдържанието на заявлението за участие с приложените съгласно изискванията на възложителя документи.

2. OF1370564 ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД

Комисията извършва проверка на представените от потребителите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. След направената справка чрез сайта на Търговския регистър за ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД комисията установи, че дружеството се представлява от управителя Христо Стефанов Маруков.

Съгласно заявлението за участие, като задължено лице по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП е посочено г-н Христо Стефанов Маруков.

Комисията счита, че по отношение на потребителя са налице изискуемите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, ЕЕДОП за съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

3. Комисията се присъединява към оценката на предложението за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно приложения, образец ведно с приложенията към същите:

1. OF1365440 СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ

Техническо предложение Образец съдържа:

Описание на поръчката.

Цел на поръчката.

Изисквания относно изпълнението на строително монтажните дейности на обекта.

Общи Указания за извършване на СМР на обекта.

Програма за изпълнение.

Количествена сметка приложение към поръчка Дейностите по доставка и монтаж, разработката на предмета е показана в указаната таблица.

Предвидени дейности за изпълнение на проекта и съгласно количеството в КС.

Технологична последователност на дейностите по части: Архитектурна ;Конструктивна; Електроинсталации; В и К; ОВК; ЕЕ; съгласно изготвени технически проект.

Технологична последователност на дейностите, предвидени в Основен проект по всички части и Разрешение за строеж.

Технологична последователност на допълнителни дейности, предвидени в допълнителен проект и Допълнение (Заповед № 161/20.04.2023 г.) към Разрешението за строеж №208/29.06.2022 г. на Гл.Архитект на община Хасково.

Етапи на изпълнение на поръчката. Първи етап – подготовка на „площадката” за строителство. Втори етап. Доставка на материали франко (приобектов) склад на Изпълнителя или склад на /Доставчик на едро/ на строителни материали и оборудване. Изпълнение на предвидените дейности съгласно приложен Проект и КС към него. Предаване на контрола съгласно клаузите в Договора Методи за качество на изпълнението на работите. Контрол при доставка на материали франко склад на Изпълнителя. Контрол при монтажа, изпитанията и проби. Методи за контрол на строителните дейности.

Линеен график за изпълнение.

Организация, управление и координиране на изпълнението на проекта съгласно приложения график.

Стратегия за справяне с риска.

Безопасни условия на труд.

Законова и нормативна уредба за спазване на безопасни условия на труд.

Идентифициране на опасните по ЗБУТ и оценка на риска.

Мониторинг на процесите и оценка на съответствието с нормативните изисквания по отношение на ЗБУТ.

Организация по безопасност на труда /БТ/.

Видове инструкции.

Мерки за опазване на околната среда.

Външна среда / шум, запрашеност, замърсяване/.

Фоново шумово ниво.

Запрашеност.

Защита на собствеността

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

Първи етап – подготовка на „площадката“ за строителство

Втори етап. Доставка на материали франко (приобектов) склад на Изпълнителя или склад на /Доставчик на едро/ на строителни материали и оборудване.

Изпълнение на предвидените дейности съгласно приложен Проект и КС към него.

Предаване на обекта съгласно клаузите в Договора.

Описание на видовете дейности и тяхната последователност на изпълнение;

– Приемане на строителната площадка по части :

Част: Архитектурна – Проверка на построените до момента работи по проект и отложени СМР на обекта като изградени стени /гипсокартон на конструкция/ на помещенията и разпределенията по проекта за да може да се продължи коректно, за да се продължи СМР работите по доизграждане на обекта.

Част: Конструктивна – Направен оглед на място за конструктивно укрепване на сградата , ако не се нуждаете от още допълнителни работи , възникнали следното изпълнение на изпълнението на строежа.

Част: Електроинсталации – Проверка и полагане ,прозвъняване на вече положените сили кабели /вида, трасета/ на Електроинсталацията , местата на ел. таблата и захранване на крайните съоръжения.

Част: Слаботокови електроинсталации – Проверка на положението /ако има такива/ слаботокови кабели за сигнално – повиквателна система (уредба), СОТ, компютърна , телефонна и ТВ инсталация , пожароизвестителна инсталация и инсталация по видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Част: Водопровод и канализации – Цялостна подмяна на вътрешна (външна) водопроводна и канализационна тръбна инсталация , санитарно оборудване на общи тоалетни и санитарни възли за хора в неравностойно положение, за да се установи поредността и времето за подмяна, начина и технологията на тяхното полагане и заустване в централната канализация , външна връзка на водопроводното отклонение за водопроводното захранване на сградата, както и изграждане на нови изход и водопроводни шахти. Промивка и дезинфекция и проверка за плътност на новата В и К инсталация. Промивката ще се извършва с технически чиста вода. След прочистването се извършва дезинфекция на всеки път с 20 до 40g активен хлор на 1 m³ вода и престой 24ч. Промиването с чиста вода продължава до добър Анализ на взетата проба вода.

Технологична последователност на дейностите по част: АРХИТЕКТУРНА.

Технологична последователност на дейностите по част: КОНСТРУКТИВНА.

Технологична последователност на дейностите по част: Вътрешни Водопроводни и Канализационни инсталации.

Технологична последователност на дейностите по част: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ Електроинсталации

Технологична последователност на дейностите по част: ОВК. Представен и списък с описание на механизацията на собствеността на Стратбилд ЕООД и Вангелови Строй ООД.

Предварителна дефиниция, оценка и класификация на възможните рискове.

Организация и отчетност. Предварителна известност. Справки за основните параметри на строителството, представляващи аналитичен линеен график. Лица, които ще контактуват с представители на Възложителя при изпълнение на поръчката. Стратегия за справяне и управление на риска.

Метод за определяне на риска. Управлението на риска включва стъпки и следните инструменти: 1. Установяване на целите и контекста 2. Идентифициране на рисковете 3. Анализ на идентификационните рискове 4. Оценка на рисковете 5. Третиране на рисковете 6. Регулярен мониторинг на рисковете и средата 7. Постоянна комуникация и консултации със заинтересованите страни.

ПОЯВА НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ Мерки за предотвратяване на риска;

ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ Збава при стартиране на работите. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. В предложения календарен график за изпълнение на поръчката са заложени превантивно времеви резерви за всяка дейност, която да играе ролята на буфера при възникване на някакви неблагоприятни условия от климатичен, политически или друг характер. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. Опит за предотвратяване на риска. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Недостатъчно добро сътрудничество със служителите на Възложителя, които са определени за контактни лица. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Безопасни условия на труд. Законова и нормативна уредба за спазване на безопасни условия на труд. Идентифициране на опасностите по ЗБУТ и оценка на рисковете. Мониторинг на процесите и оценка за съответствие с нормативните изисквания по отношение на ЗБУТ. Организация по безопасност на труда (БТ). Видове инструкции. Класификация на

опасностите. Противопожарна защита. Мерки за опазване на околната среда. Външна среда /шум, запрашеност, замърсяване/. фонов шумово ниво. Запрашеност. Защитана собствеността. Предварителна дефиниция, оценка и класификация на възможните рискове. Стратегия за справяне с риска. МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА. Мотивите за управление на риска включват следните стъпки и инструменти: 1. Установяване на целите и контекста 2. Идентифициране на рисковете 3. Анализ на идентифицираните рискове 4. Оценка на рисковете 5. Третиране на рисковете 6. Регулиран мониторинг на рисковете и средата 7. Постоянна комуникация и консултации със заинтересованите страни. Поява на неблагоприятни метеорологични условия. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите. Опит за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. Мерки за преодоляване на риска. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Недостатъчно добро сътрудничество със служителите на Възложителя, които са определени за контактни лица. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейността. Мерки за предотвратяване на риска. Мерки за преодоляване на риска.

Комисията счита, че по отношение на потребителите с налице изискуемите по чл.39, ал.3 от ППЗОП за съответствие с изискванията на личното състояние и критериите за подбор на съдържанието на заявлението за участие с приложените съгласно изискванията на възложителя документи.

Комисията след анализа на съдържащата се информация в техническото предложение установи, че офертата на участниците отговаря на предварително обявените условия. Констатациите на комисията за съответствие с предложението за изпълнение на поръчката със съдържанието, посочено в документацията за обществена поръчка, като следните:

Подпоказател „А“ - „Технологична последователност на строителните процеси”.

Кандидатът подробно е описал, организация и изпълнение на поръчката; Представил е линеен график на дейностите с посочване на заета работна ръка при изпълнението на строителството; строителна техника и механизация и други условия за успешно изпълнение на поръчката.

Участникът е описал подробно последователността и взаимовръзката на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигане на целите на договора, включително чрез определяне на нейното приложение. Изложени са подробни мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.

Обхващайте всички дейности, необходими за изпълнение на предмета по поръчката, като е отчетено времето за подходящи дейности, дейностите по изпълнение на СМР на обекта, както и всички други дейности, необходими за изпълнение на целите по договор и предвидени в техническото задание на Изпълнителя. Направено е описание на видовете работи и тяхната последователност на изпълнение. Представеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на техническите изисквания на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действието на законодателството и съществуващите изисквания и стандарти. Подробно и недвусмислено е посочен конкретният етап, конкретният вид СРР и същият е индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СРР. Посочена е строителната механизация, което ще се при изпълнение на обекта използва. Предвидени са осигурени мерки за повишаване на качеството - спазване на наредбата за съществени изисквания към строежите, проверка на доставените материали и оборудване, проверка по време на строителството на това от строителен надзор. Посочените лица са, които ще отговарят за управлението на тези задължения и правомощия обект. Посочени са методи за изграждане за цялостния срок на изграждането - гъвкавост в процеса на изпълнение, всеобхватност през периода на цялостното изпълнение на задачите, решаване и надграждане на проблемите, партньорство между екипите на изпълнителя и възложителя, както и методите за управление и организация на ефективността. Участникът описва начините за извършване на контрол на качеството на материалите - информация за закупуване, проверка на закупуване на продукт, контрол на изпълнението. Описана е комуникационна стратегия с насочване към провеждане на срещи, страниците, които ще присъстват на тях и примерен дневен ред. Изоръжени са основните задължения на строителя. Участникът описва видове начини за извършване на основните работи, посочени от възложителя в техническото задание - земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, стоманени конструкции, ВиК инсталации, електрически инсталации. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка, посочени от възложителя в техническото задание - земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, стоманени конструкции, ВиК инсталации, електроинсталации. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка, посочени от възложителя в техническото задание - земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, стоманени конструкции, ВиК инсталации, електроинсталации. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка.

Подпоказател „Б“, - „Управление на риска”. В методите за оценка на офертите възложителят е разгледал и идентифицирал рискове - 1. Времеви рискове: Завършване на началото на стартиране на работата; Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 4. Трудности при изпълнение на поръчката, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейността.

Участникът разглежда и идентифицира всички посочени от възложителя рискове, като за тях извършва оценка на риска и предлага за предотвратяване на мерки и мерки за преодоляване на риска и опит за намаляване на риска.

По отношение на добавените от възложителя: мерки

Времеви рискове – потребителите посочват следните мерки.

Забава при стартиране на работите. Факторите, които пряко влияят в началото на започване на работите по договора са в няколко аспекта: Продължителна работа на комисията; Подаване на едно или повече жалби решение срещу Възложителя за определяне на Изпълнител; Връщане на процедурата за „преразглеждане“ в резултат от решение на КЗК или ВАС; Забавяне на процеса на следващ контрол; Поява на неблагоприятна метеорологична обстановка /валежи или ниски температури/, която продължава повече от 5 дни в сезона, за който това не е характерно /летния сезон/; Закъснение в избора на Консултант и Инвестиционен контрол за упражняване на строителен надзор.

Подробно са описани Мерки за преодоляване на риска и Мерки за преодоляване на риска и други ефективни мерки.

Изоставяне от графика при текущото изпълнение на следните дейности: По отношение на текущото изпълнение са направени допускания и работа без прекъсване за непредвидени почивни дни, благоприятно метеорологично време и пречки и наложени прекъсвания за изпълнение на крайните отклонения и другите включвания.

Факторите, които пряко влияят на текущото изпълнение на работите по договора. Опит за предотвратяване на риска; По отношение на факторите, свързани с използваната техника мерките, които ще предприемем със следните: използване на обекта само техника, която е преминала технически преглед и контрол, непосредствено преди доставката и на обекта-поддържане на обекта на достатъчно резервни части с цел своевременно отстраняване на по-малки аварии; поддържане на обекта на резервна строителна техника.

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта: По отношение на окончателното приключване на обекта приемаме, че всички строителни работи ще бъдат изпълнени с високо качество и да има забележки при изготвяне на актове образец 15 и 16 съгласно Наредба 3 - за актове и протоколи по време на строителството. Факторите, които пряко могат да предизвикат отмяна на окончателното приемане на обекта отвън и да се свържат с представители на други участници в строителния процес, експлоатационните дружества и държавните власти. Единственият фактор, който е под влияние на Изпълнителя, е запознат с неизпълнението на възстановителните работи по строителната площадка и предотвратяване в изготвянето на екзекутивна документация.

Подробно са описани Мерки за преодоляване на риска и Мерки за преодоляване на риска.

Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.

Строителната програма на участника е изготвена в базата за допускане, тъй като като в процеса на изпълнение на строителните работи на обекта ще имате пълно съдействие и ще получите цялата необходима информация от страна на останалите участници в строителния процес. За целта се предвижда още след сключването на договора да се проведе организационна среща с останалите участници в строителния процес. Факт, който не дава увереност, че вероятността този риск да се прояви във всичките му аспекти е твърде малък за нас е това, че имаме изградени добри взаимоотношения и комуникационни канали, както с местните експлоатационни дружества, така и с държавните контролни органи и Възложителя.

Подробно са описани Мерки за преодоляване на риска и Мерки за преодоляване на риска.

Недостатъчно добро сътрудничество със служителите на Възложителя, които са определение за контактни лица: Дейностите по сътрудничество със служителите на Възложителя може да се уточнява както следва: Липса на добра организация с оглед дейностите по сътрудничество със служителите на Възложителя клас ; Липса на вътрешна организация и подкрепа на ръководството с оглед дейностите по сътрудничество със служителите на Възложителя за изпълнение на обекта; Дейностите, които ще бъдат задържани от настъпването на риска, се привеждат към затрудняване на работата по изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя.

Подробно са описани Мерки за преодоляване на риска и Мерки за преодоляване на риска.

Безопасни условия на труд - Законова и нормативна уредба за спазване на безопасни условия на труд.

Мерки за опазване на околната среда.

Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейността - Контрол върху подобряването на проекта: Независимо от това дали се използва официална система за мониторинг или се разчитат на проверките на място е необходимо да се следват винаги винаги заявки на път на проекта. В практиката няма разработена универсална система за мониторинг, а всяка фирма или др. структура реализираща проект, създаващ такива според собствените си потребности. По този начин се избира най-подходящата система за съответния проект. Системата за контрол върху използването на проекта ще осигури достатъчна актуална информация в кратки срокове, за да има възможност екипът или коригираните нива на фирмата да реагират на евентуално възникнали промени. Вашият най-оптимален вариант на системата трябва да предостави информация в реално време, т.е. тя трябва да бъде чувствителна към динамиката на данните и информацията. Всичко това е правилно, за да се отчетат своевременно признаците за наличие на проблеми и да бъдат отстранени адекватно. Липсата на такава система прави проектът наблюдаван, но не и управляван. При установяване на проблемна ситуация е необходимо първо да предоставите възможност на членовете на екипа да се справят с проблема. Решаването на проблема връща проекта в границите на

нормалното му развитие. но не и управляван. При установяване на проблемна ситуация е необходимо първо да предоставите възможност на членовете на екипа да се справят с проблема. Решаването на проблема връща проекта в границите на нормалното му развитие. но не и управляван. При установяване на проблемна ситуация е необходимо първо да предоставите възможност на членовете на екипа да се справят с проблема. Решаването на проблема връща проекта в границите на нормалното му развитие.

Предварителна дефиниция, оценка и класификация на възможните рискове.

Лица, които ще контактуват с представители на Възложителя при изпълнение на поръчката.

Метод за определяне на риска. Участникът разглежда и анализира и други рискове, обобщени в няколко групи — административни рискове, свързани със строителството, рискове, свързани с цената, рискове, свързани със срокове за строителството, рискове, свързани с преразход на материален ресурс, рискове, свързани с машини и оборудване, рискове, свързани с влиянието на метеорологичните условия, рискове, свързани с екологичните норми, рискове, свързани с безопасността на работното място. За всяка една от групите има въведени различни рискове, направена им е оценка и е представена карта за оценка на риска и мерки за действието му. Комисията установява, че в Техническото предложение на участника съдържа описание на всички изисквания от възложителни компоненти, влияещи върху оценката, като са представени в подробно описание, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до етап по оценка на техническото му предложение.

Комисията установява, че в Техническото предложение на участника съдържа описание на всички изявления от компоненти на възложителя, влияещи върху оценката, като са представени в подробно описание, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до етап по оценка на техническото му предложение.

2. OF1370564 ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД

Участника е представил Техническо предложение – образец. Представени са ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – част 1 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - част 2.

Комисията разглежда предложенията за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя и установява следните обстоятелства:

С известното предложение за изпълнение на поръчката – част I, участниците изискват да се изпълнят следните ремонтни дейности:

За учебния корпус:

Подмяна на външна и външна дограма - частично;

Топлоизолиране на фасадата;

Преместване на котелното;

Подмяна на ВиК инсталацията - вертикални щрангове и хоризонтална разводка в санитарните помещения;

Ремонт на хидроизолации и топлоизолиране на покрив;

Вътрешен ремонт, съгласно описаните помещения;

Преустройство на първи етаж;

Конструктивни решения за укрепване и възстановяване на дефектирани елементи и части от сградата съгласно препоръките в Техническия паспорт;

Подмяна на всички осветителни тела с енергоспестяващи. Цялостна подмяна на електроинсталация - силова и осветителна в ремонтирани и преустроени помещения;

Заземителна система;

Мълниезащитна система;

За физкултурен салон:

Вътрешен ремонт, съгласно описания на помещенията;

Топлоизолиране на фасадата;

Ремонт на хидроизолации и изпълнение на топлоизолация на покрив;

Подмяна на В и К инсталацията - вертикални щрангове и хоризонтална разводка в санитарните помещения;

Подмяна на всички осветителни тела с енергоспестяващи. Цялостна подмяна на електроинсталация - силова и осветителна в ремонтирани и преустроени помещения;

Заземителна система;

Мълниезащитна система;

За топла връзка;

Топлоизолиране на фасадата;

Ремонт на хидроизолации и топлоизолиране на покрив;

Всички строителни работи са съобразени със задължителните предписания на Техническия паспорт. Всички мерки за енергийната ефективност са предвидени в базата за енергийно наблюдение.

По част Архитектура се осигурява изпълнение на следните СМР в

УЧЕБЕН КОРПУС:

СУТЕРЕН

Преместване на котелно помещение

Предвижда се изграждане на комин 41.5/41.5 излизащ на покрива

Демонтажни работи:

Демонтаж на ламперия във всички коридори, фойета и пътища за евакуация;

Обрушване на подпухнали мазилки;

Демонтаж на вътрешни врати;

Демонтаж на вътрешни неносещи стени;

Демонтаж на фасадна тухлена стена на склад до югозападния вход.

Монтажни работи

Закърпване на мазилки и настилки;

Полагане на гранитогресни плочи с размер 1см за стълбища и фойета в помещенията: Стълбище (1), Стълбище (21), Фойе (22), Преддверие (23) и Колонадата (26);

Полагане на гранитогрес в помещенията: WC (2), Чистачка (4); Лавка (19);

Полагане на PVC настилка с минимален клас реакция на огън Dfl -s1 в помещения: Фойе (5), ГРТ (6), Охрана (7), Коридор (10);

Полагане на ламинат в помещение: Каб. „Финасии“ (11), Каб. „УПТ (12), Каб. „Банков клон“ (14), Учебна зала (15), Актова зала (16), Методическа стая (17), Методически кабинет (18), Канцелария (20), Стая за почивка (24);

Монтаж на нови врати;

Шпакловка на стени и тавани;

Боядисване с латекс на стени във всички помещения освен санитарни;

ПЪРВИ ЕТАЖ

Преустройство на помещение (бивша столова с обслужващи помещения) в учебен корпус.

Предвиждат се нови помещения: Актова зала следните, Кабинет „УПТ“, Кабинет „Банков клон“, Кабинет „Финанси“, Учебна зала, Методически кабинет, Методическа стая; Коридор, разположен към северната фасада, свързващ две фойета на етажа. Предвижда се преместване на главното разпределително табло, Както и обособяване на стаята за охраната.

Полагане на фаянс до котата +1,80 в санитарни помещения (WC (2), Чистачка (4));

Изпълнение на окачен тава тип „Армстронг“ в Коридор шпакловане и боядисване с латекс на всички тавани в други поме
Оборудване на главните врати с „антипаник“ брави и подмяна Триплекс 3+3+1; Изпълнение на рампа в западната част на новия коридор за при денивелация между двете фойета. ВТОРИ ЕТАЖ

Предвиждат се ремонтни дейности в помещенията: Фойе (5), Фойе (18), WC (2), WC (3); Предвижда се подмяна на врати в помещение: Коридор (20). Демонтажни работи: Демонтаж на ламперия във всички коридори, фойета и пътища за евакуация; Обрушване на подпухнали мазилки; Демонтаж на вътрешни врати; Демонтаж на монолитни корита на фонтанки; Монтажни работи; Закърпване на мазилки и настилки; Шпакловка и боядисване с латекс на стени; Предстенна обшивка на Секретар (18) с гипсокартон

Има изградени рампи пред двата входа на училището; Има съществуваща тоалетна за хора в неравностойно положение на 1 етаж; Предвижда се асансьор в западното Фоайе на училището и рампа за сигурен достъп до асансьора от терена както и тоалетни за хора в неравностойно положение на 2ри, 3ти, 4ти етаж. Асансьорът е електрически, пътнически, без машинно помещение и се разработва с цел осигуряване на достъп от партер до четвърти етаж за хора в неравностойно положение. Техническите характеристики на съоръженията са: четири(4)спирки; товароподемност 800кг (10 лица); Размерите на асансьорната кабина са 130 на

160 см - за осигуряване на достъпност с една инвалидна количка; Светлата ширина на вратата на кабината е 90см; Пред асансьора е осигурено необходимото свободно пространство за маневриране на количката. Таблото за управление на кабината и бутоните за повикване на асансьора са монтирани на височина до 140 см; Настилката на асансьора се грижи да е нехлъзгаща и матирана с цяла стабилност и предотвратяване на заслепяването от осветителните тела;

Осветлението на кабината е с подходящ контраст за избягване от залепване. Конструкцията на асансьора е метална.

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

Предвижда се полагане на топлоизолационна система EPS 10 см и коефициент на топлопроводност $A = 0.032 \text{ W/tK}$ по фасадните стени, с вкл. лепило, дюбелиране, шпакловка с мрежа и фасадна мазилка; Предвижда се полагане на топлоизолационна система XPS 10 см и коефициент на топлопроводност $A = 0.032 \text{ W/tK}$ по цокъла с вкл. лепило, дюбелиране, шпакловка с мрежа и фасадна мазилка; Предвижда се обръщане с топлоизолация около страница на прозорци XPS 2 см и коефициент на топлопроводност $A = 0.030 \text{ W/tK}$, с вкл. лепило, дюбелиране, шпакловка с мрежа и фасадна мазилка; Предвижда се полагане на вертикални топлоизолационни ивици от каменна вата с дебелина 10 см, с клас по реакция на огън A1 и минимална ширина 50

Ремонтни дейности, предписани с допълнителен проект

Проект за укрепване на подпорни стени и стълби в южната част на имота; Проект за управление на строителните отпадъци; План за безопасност и здраве, който осигурява безопасното изпълнение на строителните отпадъци; Етаж 2 на учебния корпус /кабинет директор, учителска стая, коридор към тях, санитарни помещения за учители, кабинет 1, кабинет 2, кабинет 3, кабинет 3А, кабинет 4, кабинет 5, кабинет 6, кабинет 7, офис, както и коридорът пред тези учебни кабинети/; Изпълнение на нови настилки с первази във всички помещения; Изпълнение на мазилки/частично/; Изпълнение на шпакловки; Шлайфване, полиране и запълване на пукнатини на съществуваща мозайка; Боядисване на всички стени ; Изпълнение на окачен таван във всички помещения; Монтаж на нови врати.

Подменят се всички радиатори и хоризонтални разводки за тях, както и всички вертикални щрангове на отоплителната инсталация. Подменя се на цялата ВиК инсталация в описаните санитарни помещения, като се осигурява връзка със съществуващата инсталация. Подменя се за силовата инсталация на всички помещения;

Етаж 3 на учебния корпус /кабинет 8А, кабинет 8А, кабинет лом. директор, зелен кабинет , тоалетни за тези , коридор, към тях, както и учебни кабинет 8, кабинет 9, кабинет 10, кабинет 11, кабинет 12, кабинет 13, кабинет 14, кабинет 14А, кабинет педагогически съветник, КЗС на ПОО УН и обслужващ коридор към тях/; Изпълнение на нови настилки с первази във всички помещения; Изпълнение на мазилки/частично/; Изпълнение на шпакловки; Шлайфване, полиране и запълване на пукнатини на съществуваща мозайка; Боядисване на всички стени; Изпълнение на окачен таван във всички помещения; Монтаж на нови врати. Подменят се всички радиатори и хоризонталните разводки за тях и се подменят всички вертикални щрангове на отоплителната инсталация. Подменя се цялата инсталация на ВиК в описаните санитарни помещения, като се осигурява връзка със съществуващата инсталация. Подменя се силовата инсталация за всички помещения; Проектите по всички проектни части отговарят на действащите документи в Република България и се представят във всички и съдържат Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на Инве проекти.

По част Архитектура се изисква изпълнение на следните СМР:

Предвиждат се ремонтни дейности в описаните помещения: Демонтажни работи. Демонтаж на съществуващи настилки; Демонтаж на первази на настилките; Демонтаж на ламперия;

Обрушване на подпухнали мазилки; Демонтаж на фаянс по стени на санитарните помещения; Демонтаж на вътрешни врати;

Монтажни работи. Изпълнение на настилки от ламинат в помещения 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21. Изпълнение на первази за ламинат в помещения 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. Изпълнение на настилки от гранитогрес в помещения 9, 20, 22, 23. Изпълнение на первази от гранитогрес в помещения 9, 20, 22, 23. Шлайфване, полиране и запълване на пукнатини на съществуваща мозайка в помещения 4, 5, 9, 20.. Боядисване с латекс на стени в помещения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21. боядисване с влагоустойчив латекс на стени в санитарните помещения над котлата +1,80м - 22, 23. Монтаж на фаянсови плочки в санитарните помещения до котата +1,80м - 22, 23. Полагане на изравнителна мазилка по стените на всички помещения. Полагане на шпакловка по стени 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21. Изпълнение на растерен окачен таван тип „Армстронг“.

ТРЕТИ ЕТАЖ

Предвиждат се ремонтни дейности в описаните помещения: Демонтажни работи: Демонтаж на съществуващи настилки; Демонтаж на первази на настилките; Демонтаж на ламперия; Монтажни работи. Изпълнение на настилки от ламинат в помещения 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23. Изпълнение на первази за ламинат в помещения 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23. Изпълнение на настилки от гранитогрес в помещения 8, 21, 24, 25. Изпълнение на первази от гранитогрес в помещения 8, 21, 24, 25. Боядисване с латекс на стени в помещения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23. Шлайфване, полиране и запълване на пукнатини на съществуваща мозайка в помещения 4, 8, 21. Боядисване с влагоустойчив латекс на стени в санитарните помещения над котлата +1,80м - 24, 25. Монтаж на фаянсови плочки в санитарните помещения до котлата +1,80м - 24, 25. Полагане на изравнителна мазилка по стените на всички помещения. Полагане на шпакловка по стени 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23. Изпълнение на изравнителна мазилка по тавани на всички помещения. Изпълнение на гипсова шпакловка по тавани на всички помещения. Изпълнение на растерен окачен таван тип „Армстронг“. Доставка и монтаж на врати Изпълнение на изравнителна мазилка по тавани на всички помещения. Изпълнение на гипсова шпакловка по тавани на всички помещения. Изпълнение на растерен окачен таван тип „Армстронг“. Доставка и монтаж на врати Изпълнение на изравнителна мазилка по тавани на всички помещения.

Земни работи; Контрол върху изпълнението на изкопите и приемане; Котражни работи; Хидроизолиране на фундаменти; Армировъчни работи; Бетонови работи; ЕТАП 1 Демонтажни дейности ЕТАП 2 Демонтаж на стари инсталация ЕТАП 3 Изграждане на леки преградни стени от гипскартон на конструкция ЕТАП 4 Изграждане на окачен таван ЕТАП 5 Тухленна зидария с деб. на зида 12 см Единичните тухли се произвеждат. ЕТАП 6 Доставка и монтаж на дограма; Монтаж на врати; Подготовка за монтаж на врата; ЕТАП 7 Циментова замазка по подове ЕТАП 8 Вътрешна мазилка по стени и тавани ЕТАП 9 Гипсова шпакловка по стени и тавани ЕТАП 10 Фаянсова облицовка по стени в тоалетни и сан. помещение ЕТАП 11 Настилка от теракотни плочи ЕТАП 12 Настилка от гранитогрес по подове ЕТАП 13 Настилка от ламиниран паркет вкл. первази ЕТАП 14 Доставка и монтаж на винилови спортни настилки за физкултурни салони Идентифициране, оценка и въздействие върху рисковете. Участника подробно е описание

на обстоятелствата: Анализ на следните рискове. Цел. Съвместност на управлението на риска Идентификация на риска Оценка на риска – степен на действие върху изпълнението. Мерки за недопускане и мерки за преодоляване. Планове за поемане и ограничаване на риска. Мерки за контролиране на риска. Риск от закъснение на началото на започване на работите. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение върху изпълнението на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мярка 1; Мярка 2; Мярка 3; Мярка 4; Мярка 5; Мярка 6; Мярка 7 и Мярка 8. Риск от изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск; Мярка 1; Мярка 2; Мярка 3; Мярка 4; Мярка 5; Мярка 6; Мярка 7; Мярка 8; Мярка 9; Мярка 10; Мярка 11. Риск от затваряне за окончателно приключване и предаване на обекта. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мярка 1; Мярка 2; Мярка 3; Мярка 4; Мярка 5; Мярка 6; Мярка 7; Мярка 8; Риск от недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мярка 1; Мярка 2; Мярка 3; Мярка 4; Мярка 5; Мярка 6; Мярка 7. Риск от липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мярка 1; Мярка 2; Мярка 3; Мярка 4; Мярка 5; Мярка 6; Мярка 7. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мярка 1; Мярка 2; Мярка 3; Мярка 4; Мярка 5; Мярка 6; Мярка 7. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мярка 1; Мярка 2; Мярка 3; Мярка 4; Мярка 5; Мярка 6; Мярка 7.

Комисията счита, че по отношение на потребителите с налице изискуемите по чл.39, ал.3 от ППЗОП за съответствие с изискванията на личното състояние и критериите за подбор на съдържанието на заявлението за участие с приложените съгласно изискванията на възложителя документи.

Комисията след анализа на съдържащата се информация в предложението за изпълнение на поръчката – част I и II, установява, че офертата на участника отговаря на предварително обявените условия. Констатациите на комисията за съответствие с предложението за изпълнение на поръчката със съдържанието, посочено в документацията за обществена поръчка, са следните:

Подпоказател „А“ - „Технологична последователност на строителните процеси”.

Кандидатът подробно е описал, организация и изпълнение на поръчката; Представил е линеен график на дейностите с посочване на заета работна ръка при изпълнението на строителството; строителна техника и механизация и други условия за успешно изпълнение на поръчката.

Участникът е описал подробно последователността и взаимовръзката на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигане на целите на договора, включително чрез определяне на нейното приложение. Изложени са подробни мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.

Обхващайте всички дейности, необходими за изпълнение на предмета по поръчката, като е отчетено времето за подходящи дейности, дейностите по изпълнение на СМР на обекта, както и всички други дейности, необходими за изпълнение на целите по договор и предвидени в техническото задание на Изпълнителя. Направено е описание на видовете работи и тяхната последователност на изпълнение. Представеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на техническите изисквания на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действието на законодателството и съществуващите изисквания и стандарти. Подробно и недвусмислено е посочен конкретният етап, конкретният вид СРР и същият е индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СРР. Посочена е строителната механизация, което ще се при изпълнение на обекта използва. Предвидени са осигурени мерки за повишаване на качеството - спазване на наредбата за съществени изисквания към строежите, проверка на доставените материали и оборудване, проверка по време на строителството на това от строителен надзор. Посочените лица са, които ще отговарят за управлението на тези задължения и правомощия обект. Посочени са методи за изграждане за цялостния срок на изграждането - гъвкавост в процеса на изпълнение, всеобхватност през периода на цялостното изпълнение на задачите, решаване и надграждане на проблемите, партньорство между екипите на изпълнителя и възложителя, както и методите за управление и организация на ефективността. Участникът описва начините за извършване на контрол на качеството на материалите - информация за закупуване, проверка на закупуване на продукт, контрол на изпълнението. Описана е комуникационна стратегия с насочване към провеждане на срещи, страниците, които ще присъстват на тях и примерен дневен ред. Изоръжени са основните задължения на строителя. Участникът описва видове начини за извършване на основните работи, посочени от възложителя в техническото задание - земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, стоманени конструкции, ВиК инсталации, електрически инсталации. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка, посочени от възложителя в техническото задание - земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, стоманени конструкции, ВиК инсталации, електроинсталации. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка, посочени от възложителя в техническото задание - земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, стоманени конструкции, ВиК инсталации, електроинсталации. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка. За всеки един от видовете работи участникът е преповторил дословно техническото задание от

документацията. Представен е график за изпълнение и диаграма на работната ръка.

Подпоказател „Б“, - „Управление на риска“. В методите за оценка на офертите възложителят е разгледал и идентифицирал рискове - 1. Времеви рискове: Завършване на началото на стартиране на работата; Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 4. Трудности при изпълнение на поръчката, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейността.

Участникът разглежда и идентифицира по – долу описаните рискове, като за тях извършва оценка на риска и предлага мерки за недостиг, мерки за преодоляване на риска и мерки за контролиране на риска.

По отношение на добавените от възложителя: мерки

Времеви рискове – потребителите посочват следните мерки

Риск от закъснение на началото на започване на работите. Възможни аспекти на проявление. Закъснение на началото на започване на работите вследствие на забавяне на одобрения и издаване на разрешения, свързани със съставяне на Протоколите по Наредба №3. Забавяне на започване на строителните дейности поради липса или недостатъчна наличност на основните ресурси за изпълнение. Забавяне на започване на строителните дейности поради нарушения в графика за доставка на асфалтови смеси и бетони. Забавяне на започване на строителните дейности поради неблагоприятни атмосферни условия или други фактори. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск с цялостно намаляване на негативното му действие при успешно изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск с цялостно намаляване на негативното му действие при успешно изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск с цялостно намаляване на негативното му действие при успешно изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Риск от изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск с цялостно намаляване на негативното му действие при успешно изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск. Мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск с цялостно намаляване на негативното му действие при успешно изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Риск от недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на изпълнение при изпълнение на договора. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск.

Риск от липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството. Възможни аспекти на проявление. Области и сфера на влияние. Вероятност за следване и степен на действие. Мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последствията при настъпил риск.

Комисията установява, че в Техническото предложение на участника се съдържа описание на всички изисквания от компоненти на възложителя, влияещи върху оценката, като са представени в подробно описание, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Въпреки това, че от прегледа на техническото предложение на участника става ясно, че този не е разгледал всички основни рискове, определени от възложителя, а именно - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други потребители в строителния процес и Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувано от постоянно технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейността. Тези обстоятелства следва да бъдат взети за формиране на оценката по Подпоказател „Б“, - „Управление на риска“.

Комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до етап по оценка на техническото му предложение.

Комисията пристъпи към оценката на техническите предложения на потребителите. Критерият за възлагане на обществена поръчка е икономическа най - изгодна оферта. Тя се определя от показателите : Финансовият показател се отнася до 50 % от комплексната оценка; Технически показател с относителна тежест 50 % от комплексната оценка; Подпоказатели на технически показател са : Подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси, дейности, които са с максимален брой точки – 80 т. Подпоказател Б: Управление на риска,

Брой точки, които могат да бъдат получени за сметка на офертата при оценяването ѝ по подпоказател А: „Технологична последователност на строителните процеси“ са 80 (осемдесет) точки, 40 (четиридесет) точки и 10 (десет) точки. Брой точки, които могат да бъдат получени в офертата за оценка на оценката ѝ по Подпоказател Б: „Управление на риска“ са 20 (двадесет) точки, 10 (десет) точки и 5 (пет) точки.

След като изготвените оценки по Подпоказател А и Подпоказател Б се изготвя общата оценка по ТП1. Общата оценка по показател ТП 1 се формира от сбора на оценките по двата Подпоказателя, в числово изражение с точност до втори знак след десетичната запетая, а именно: ТП 1 = Получената оценка на офертата по Подпоказател „А“ - „Технологична последователност на строителните процеси” + получената оценка на офертата по Подпоказател „Б” - „Управление на риск“.

Оценка на техническите предложения на участника - OF1365440 СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ

По Подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси, комисията присъжда на потребителите – 80 /осемдесет/ точки.

МОТИВИ: В техническото предложение към офертата се съдържа детайлно отделни етапи и видове строително ремонтни работи. Недвусмислено е посочен конкретният етап, конкретният вид строително ремонтни работи по начин, и същите са индивидуализирани с предвидените в количеството сметка конкретни видове строително ремонтни работи. Участникът обръща внимание на всеки един от факторите, съдържащ ясно и подробно посочените предложения за изпълнение на всички дейности в Техническото задание. Изложени са подробни мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники за работа, като цялото използване при реализацията на конкретния обект е аргументирано и обосновано. Всички дейности, предмет на поръчката, са осигурени с хора, оборудване и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на отчетната дейност. Доставката на материалите е съобразена с посоченото в Линейна графика начало и край на изпълнение на всички дейности в Техническото задание. Предлаганите методи за организация, контрол, използване на технологии, отговарят на предмета на поръчката и предложенията в офертата с начин за нейното изпълнение; В пълната записка от Техническото предложение е ясно и подробно посочените видове основни материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката и посочените материали отговарят на съответствието с приложимите стандарти за тези материали. Доставката на материалите е съобразена с посоченото в Линейна графика начало и край на изпълнение на всички дейности в Техническото задание. Предлаганите методи за организация, контрол, използване на технологии, отговарят на предмета на поръчката и предложенията в офертата с начин за нейното изпълнение; В пълната записка от Техническото предложение е ясно и подробно посочените видове основни материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката и посочените материали отговарят на съответствието с приложимите стандарти за тези материали. Доставката на материалите е съобразена с посоченото в Линейна графика начало и край на изпълнение на всички дейности в Техническото задание. Предлаганите методи за организация, контрол, използване на технологии, отговарят на предмета на поръчката и предложенията в офертата с начин за нейното изпълнение; В пълната записка от Техническото предложение е ясно и подробно посочените видове основни материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката и посочените материали отговарят на съответствието с приложимите стандарти за тези материали. отговарят на предмета на поръчката и предложенията в офертата по начин за нейното изпълнение; В пълната записка от Техническото предложение е ясно и подробно посочените видове основни материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката и посочените материали отговарят на съответствието с приложимите стандарти за тези материали. отговарят на предмета на поръчката и предложенията в офертата по начин за нейното изпълнение; В пълната записка от Техническото предложение е ясно и подробно посочените видове основни материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката и посочените материали отговарят на съответствието с приложимите стандарти за тези материали.

По Подпоказател Б: Управление на риска, комисията присъжда на потребителите – 20 /двадесет/ точки.

МОТИВИ: В техническото предложение е обърнато за задълбочено внимание на всеки един от рисковете - Времеви рискове; Закъснение при началото на започване на работите; Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейността. Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на възникването на риск и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последствията от възникването на риск. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявата и областите и сферите на влияние върху описаните рискове и е оценил и предвидил степента на действието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки. Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвали, чрез които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвали, чрез които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвали, чрез които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ.

След като изготвените оценки по Подпоказател А и Подпоказател Б се изготвя общата оценка по ТП1.

Участникът е получил по Подпоказател А – 80 /осемдесет/ точки, а по Подпоказател Б – 20 /двадесет/ точки.

Общата оценка по показател Техническо предложение за участници OF1365440 СДРУЖЕНИЕ АТАНАС БУРОВ – 100/сг/ точки.

По Подпоказател А: Технологичната последователност на строителните процеси, комисията присъжда на участниците – 80 /осемдесет/ точки.

МОТИВИ: В техническото предложение към офертата се съдържат детайлно отделни етапи и видове строително ремонтни работи. Недвусмислено е посочен конкретният етап, конкретният вид строително ремонтни работи по начин, и същите са индивидуализирани с предвидените в количествената сметка конкретни видове строително ремонтни работи. Участникът обръна внимание на всеки един от факторите, съдържа ясно и подробно посочените предложения за изпълнение на всички дейности в Техническото задание. Изложени са подробни мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники за работа, като цяло използването при реализацията на конкретния обект е аргументирано и обосновано. Всички дейности, предмет на поръчката, са осигурени с хора, оборудване и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на отчетната дейност. Доставка на материалите е съобразена с посоченото в Линейна графика начало и край на изпълнение на всички дейности в Техническото задание. Предлаганите методи за организация, контрол, използване на технологии, отговарят на предмета на поръчката и предложенията в офертата са начин за нейното изпълнение; В пълната записка от Техническото предложение е ясно и подробно посочените видове основни материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката и посочените материали отговарят на съответствие с приложимите стандарти за тези материали.

По Подпоказател Б: Управление на риска, комисията присъжда на участниците – 5 /пет/ точки.

МОТИВИ: Съгласно методите за оценка на предложенията, потребителите следват да депозират предложение за управление на дефинираните от възложителя рискове. Видно от представеното техническо предложение участникът не е разгледал всички дефинирани от възложителя рискове. В техническото предложение е обрнато задълбочено следното внимание на рисковете - Риск от закъснение началото на започване на работите; Риск от изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; Риск от недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнител и Риск от липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството. Не се насочва вниманието към показателите, а именно: - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; - Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейността. Съгласно потвърдената от възложителя документация при оценка по Подпоказател Б: Офертата получава 5 (пет) точки, когато в техническата оферта е налице едно от следните обстоятелства: Липсва описание на мерките за коригиране/преодоляване/управление на риск от един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира своята готовност да приеме последиците при поява на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им. В случая е видно, че за участника липсва описание на мерките за предотвратяване/преодоляване/управление на посочените в документацията на възложителя рискове,

След като изготвените оценки по Подпоказател А и Подпоказател Б се изготвя общата оценка по ТП1.

Участникът е получил по Подпоказател А – 80 /осемдесет/ точки, а по Подпоказател Б – 5 /пет/ точки.

Общата оценка по показател Техническо предложение за потребители OF1370564 ЕВРОТРАНС М 2011 ЕООД – 85/осемдесет и пет/ точки.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП този протокол се изпраща на всички кандидати или потребители.

КОМИСИЯ:

Председател на оценената

ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ КАЛОЯНОВ

Членове по оценка: комисия

1.Милена Василева Колева

2.Огнян Любомиров Костадинов

Попълва се, ако е приложимо. В случай че информацията за поръчката не се подлежи на публикуване в „Официален вестник“ в низкия съюз, текстът се заличава.

Ако няма обособени позиции, този текст се премахва.

Посочвайки се крайният срок за представяне на оферти.

Посочвайки се крайният срок за декриптиране на информирания оферти.

Посочвайки се крайният срок за декриптиране на информирания оферти.

В случай че няма потребители, които не са декриптирали офертите си в срок, този текст се премахва.

В случай, че няма потребители, предложени за премахване от участие в тази процедура поради недекриптиране, информирайте офертите в срок, този текст се премахва.

Ако няма обособени позиции, този текст се премахва.

Оставя се приложимо в зависимост от това дали обществената поръчка е в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.

Оставя се приложимо.

В случай, че няма потребители, по отношение на чиито оферти е установена загуба, непълнота и/или несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията на личното състояние и критериите за подбор, този абзац се премахва